ДОГОВОР Субподряда  

№_________________________

г.  ________







            «____» ___________ 20__г.

 __________________________, именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице  _____________________ , действующего на основании Устава, и (Свидетельства  о допуске к работам №____ от ______ ) с одной Стороны, и 

 ____________________________ именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице  ____________________ действующего на основании Устава, и (Свидетельства  о допуске к работам №______ от  _____ ) с другой Стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны»,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Термины и определения

В настоящем Договоре  (определение которому дается ниже) следующие слова и выражения будут иметь приданные им здесь значения, за исключением случаев, когда контекст требует иного толкования:

Временные здания и сооружения - предусмотренные титульным списком строящегося Объекта здания и сооружения, назначение которых - обеспечение нужд строительства Объекта. Состав временных зданий и сооружений определяется в соответствии с ГСН 81-05-01-2001.

Гарантийный срок - период, в течение которого качество выполненных Работ, а также Материалов и Оборудования, должны соответствовать требованиям по качеству, установленным Договором и законодательством Российской Федерации, а Субподрядчик обязуется устранить допущенные не по вине Генподрядчика недостатки за свой счет. Гарантия качества Законченного строительством Объекта, если иное не предусмотрено Договором, распространяется на все составляющие результаты Работ. Гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет 36 месяцев со дня подписания Акта приемки работ по Договору.

Объект — (наименование и месторасположение)  

День - рабочий день, если иное не указано в пункте Договора или Приложении к нему.

Договор - настоящий Договор между Генподрядчиком и Субподрядчиком, включая все упомянутые в нем Приложения, а также неупомянутые приложения и иные дополнения к настоящему Договору при условии, что такие приложения и дополнения заключены надлежащим образом и из них явно следует то, что они составляют часть настоящего Договора.

Договоры Субсубподряда – договоры, заключаемые между Субподрядчиком и Субсубподрядчиками.

Заказчик –   лицо, в интересах которого выполняются работы по настоящему Договору и осуществляющее реализацию процесса строительства Объекта.

Исполнительная документация – документация на выполненные Работы и услуги по утвержденной проектно-сметной документации, оформленная в соответствии с требованиями Российского законодательства, настоящего Договора и с действующими строительными нормами и правилами (СНиП) включающая в себя: акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной приемки ответственных конструкций, испытаний и пуско-наладки оборудования, систем, сетей и устройств; технические заключения, паспорта, сертификаты, отчеты, результаты испытаний и другие документы, удостоверяющие качество и соответствие применяемых материалов, оборудования, конструкций и комплектующих изделий нормативным требованиям и стандартам Российской Федерации.

Исходные данные – сведения и документация, предоставляемые Генподрядчиком Субподрядчику для выполнения работ (Этапа работ) в соответствии с Приложениями к настоящему Договору.

Нормативная документация - законодательство Российской Федерации и подзаконные акты, строительные нормы и правила (СНиП), методическая документация в строительстве (МДС), руководящие документы (РД), своды правил по проектированию и строительству (СП), технические регламенты, государственные стандарты (ГОСТы), иные нормативно-правовые и нормативно-технические акты, содержащие экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, технические требования, действующие на территории Российской Федерации, относящиеся к Работам, Оборудованию, Материалам и Объекту в целом, а также стандарты и инструкции по безопасности и охране труда персонала Субподрядчика.

Отказ от Договора - внесудебный отказ от исполнения Договора в соответствии со статьей 310 и частью 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Отчетный период – период планирования и отчетности Субподрядчика перед Генподрядчиком, устанавливаемый с первого по последнее число текущего месяца. 

Предельная стоимость - стоимость Работ (Этапов Работ), выплачиваемая Подрядчику за выполнение всех Работ, определяемая в соответствии с разделом 2 Договора, выше которой, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором, Работы не оплачиваются.

Приложения - приложения к Договору, упомянутые в Договоре в качестве его Приложений, а также неупомянутые в качестве таковых, но подписанные после заключения Договора и при условии, что такие приложения заключены надлежащим образом и из них явно следует то, что они составляют часть настоящего Договора.

Проектно-сметная документация (ПСД) – нормативно установленный комплект, состоящий из:

- проектной документации: документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции Объекта (его частей). Она может состоять из технико-экономического обоснования (ТЭО) (проекта), а также рабочей документации, в установленном порядке разработанных Проектировщиком  и принятых Заказчиком;

графических и текстовых материалов, содержащих требования Генподрядчика и определяющих объемно-планировочные, функционально-технологические, конструктивные и технические решения Объекта, технические условия и описания по материалам, Оборудованию, конструкциям и комплектующим изделиям;

- сметной: документов, определяющих стоимость строительства Объекта, включающих в себя локальные сметы, локальные сметные расчеты, объектные сметы, объектные сметные расчеты, сметные расчеты на отдельные виды затрат, сводные сметные расчеты стоимости строительства, сводки затрат и другие документы. 

Проектировщик – проектная организация  которая разрабатывает технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта и ПСД в установленном законном порядке.

Работы – весь комплекс работ по строительству Объекта, выполняемых Субподрядчиком в соответствии с Техническим заданием, Проектной и Рабочей документацией, устранение дефектов и недоделок, а также иные работы, прямо не предусмотренные Договором, выполнение которых необходимо для достижения результата Работ.

Результат работ – принятые Генподрядчиком соответствующие условиям Договора Работы, оформленные Актом приемки работ по Договору, составленным в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и подписанным обеими Сторонами.

Строительная Площадка (Стройплощадка) - земельный участок, расположенный по адресу:  ______- отведенный в установленном порядке для постоянного размещения Объекта. Передается по Акту передачи строительной площадки Субподрядчику на период выполнения Работ в рамках Договора.

Субсубподрядчики (привлекаемые третьи лица, исполнители работ) - лица, с которыми Субподрядчик от своего имени по согласованию с Генподрядчиком заключает Договоры Субсубподряда в целях исполнения настоящего Договора.

Этап Работ - Обособленная часть Работ по строительству Объекта, выполняемая Субподрядчиком в соответствии с Техническими заданиями, которые оформляются Генподрядчиком в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

Приведенные выше определения, а также указанные в них лица, могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Субподрядчик обязуется по заданию Генподрядчика и в установленный Договором срок выполнить на Объекте следующие работы:

- ____________________________________________________________________________

(именуемые в дальнейшем – Работы), и сдать их результат Генподрядчику, который обязуется создать2 необходимые условия для выполнения Работ, принять результат Работ и, в случае надлежащего качества выполнения Работ, оплатить обусловленную Договором цену (стоимость Работ).

1.2. Состав и виды Работ, объёмы выполняемых Работ и требования к ним определены Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору). 

Последовательность и продолжительность подлежащих выполнению Работ определены в Графике производства Работ (Приложение №2 к настоящему Договору).

1.3. Настоящий Договор предполагает выполнение всех видов Работ и мероприятий, необходимых для полного завершения Работ по настоящему Договору и сдачи результата Работ Генподрядчику.

1.4. В целях определения видов, объемов и стоимости Работ на соответствующий Этап Работ Стороны заключаются дополнительные соглашения.

2. Стоимость Договора

2.1. Стоимость выполняемых Субподрядчиком по настоящему Договору Работ определена в  ценах ___________________________ и подтверждается согласованным и утвержденным Сторонами Расчетом стоимости Работ (Приложение №3 к настоящему Договору), является приблизительной (твердой), составляет  ______ в том числе НДС(18%) – __________________ .  

2.2. В стоимость выполняемых Субподрядчиком по настоящему Договору Работ, включены расходы по оплате страховой премии по договору страхования строительно-монтажных работ, заключаемому в соответствии с п.4.1.25. настоящего Договора. (если предусмотрено заключение договора страхования)

2.3. Общая стоимость Работ, указываемая в Договоре, может быть изменена Сторонами лишь в случае изменения по инициативе Генподрядчика видов и/или объемов работ, номенклатуры и/или количества поставляемого оборудования, в том числе в связи с выдачей Генподрядчиком ПСД «в производство работ» Субподрядчику или внесением изменений в утвержденную ПСД. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору, в котором определяют новые наименования, объем, сроки и стоимость Работ (оборудования), подлежащих выполнению (поставке) в период действия Договора.

2.4. Субподрядчик должен обеспечить выполнение Работ и поставку оборудования, необходимых для завершения всего объема Работ по настоящему Договору в соответствии с проектно-сметной документацией, в том числе прямо упомянутых и неупомянутых в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору), без изменения стоимости настоящего Договора.

2.5. Если для устранения дефектов или для продолжения выполнения Работ требуется уничтожение, раскрытие, переделка, перепроектирование каких-либо существующих Работ, выполненных Субподрядчиком по настоящему Договору, то такое уничтожение, раскрытие, переделка, перепроектирование, а также последующее восстановление Работ должно производиться во всех случаях за счет Субподрядчика. Если раскрытие, переделка, уничтожение или восстановление Работ повлекло возникновение убытков у Генподрядчика, такие убытки должны быть возмещены Субподрядчиком.

2.6. Стоимость Работ, выплачиваемая Субподрядчику за выполнение Работ по настоящему Договору и указываемая в дополнительных соглашениях, заключаемых в соответствии с п. 1.4. настоящего Договора, определяется в текущем уровне цен на основании сметной документации, разработанной Проектировщиком и выданной Генподрядчиком в «производство работ» Субподрядчику в установленном порядке,  

2.7. В стоимость Работ по настоящему Договору включен резерв средств на непредвиденные расходы, подлежащие использованию по согласованию с Генподрядчиком, только при фактическом наличии этих работ и затрат (в соответствии с п. 4.96 «Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (далее - МДС81-35.2004). Комиссионно, с привлечением представителей Заказчика, Генподрядчика, Субподрядчика    

2.8. Прочие работы и затраты, учтенные в Расчете стоимости Работ (Приложение №3 к настоящему Договору) и которые, согласно МДС 81-35.2004, определяются расчетом, оплачиваются Генподрядчиком по фактически подтвержденным первичными документами затратам, но не более суммы определенной в Расчете стоимости Работ (Приложение №3 к настоящему Договору).

2.9. Любые изменения стоимости Работ (Этапа работ) по настоящему Договору, вызванные изменением видов или объемов Работ (Этапа работ) фиксируются Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору.

3. Порядок расчетов

3.1. Расчеты за выполненные Субподрядчиком работы производятся Генподрядчиком в размере 95 (Девяносто пяти) процентов от их стоимости в течение 30 календарных дней с пятого числа месяца, следующего за месяцем, в котором Сторонами был подписан акт сдачи-приемки работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и представлена Субподрядчиком исполнительная документация, оформленные в установленном порядке, на основании счета, выставленного Субподрядчиком.

3.2. Платеж в размере не менее 5 (Пяти) процентов цены Договора производится в течение 60 календарных дней с пятого числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек установленный Договором гарантийный срок. 

3.3. Субподрядчик вправе обратиться к Генподрядчику с просьбой о выплате аванса. Обращение должно быть рассмотрено Генподрядчиком в течение 5-ти (Пяти) календарных дней с момента его получения.  

Размер аванса не должен превышать 30% (Тридцать процентов) стоимости Работ (этапа Работ). Аванс выплачивается в течение 30 (Тридцать семь) календарных дней с даты  получения Генподрядчиком счета, выставленного Субподрядчиком и представления последним обеспечения исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты (аванса) в виде банковской гарантии либо залога банковских векселей  (или без гарантии)

В случае если Субподрядчик не предоставил обеспечения исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты (аванса) в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания соответствующего соглашения, Генподрядчик вправе не выплачивать предварительную оплату (аванс).

Зачёт авансовых платежей производится пропорциональным удержанием размера аванса с суммы оплаты за выполненные работы (Этапы работ) до полного погашения аванса.

3.4. Субподрядчик ежемесячно оплачивает услуги Генподрядчика, связанные с:

3.4.1. Диспетчеризацией и оптимизацией строительных процессов:

- регулирование производственного процесса, направленное на обеспечение бесперебойной работы подразделений Субподрядчика и выполнения работ в соответствии с Графиком производства Работ (Приложение №2 к настоящему Договору);

- регулярный оперативный контроль за ходом производственного процесса;

- своевременное предупреждение и устранение нарушений хода производственного процесса и привлечение к ликвидации этих нарушений необходимых служб;

- контроль за обеспеченностью строящихся объектов материалами, конструкциями, деталями, строительными машинами и механизмами, транспортом и погрузочно-разгрузочными средствами;

- осуществление руководства диспетчерскими службами Субподрядчика, контроль ведения ими диспетчерских журналов и другой необходимой технической документации;

- осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины, выполнением строительных норм и правил.

3.4.2. Координацией Генподрядчиком деятельности Субподрядчика с прочими подрядными организациями, работающими на объекте:

- обеспечение Субподрядчика технической документацией;

- координация работ, выполняемых Субподрядчиком;

- приемка от Субподрядчика выполненных работ.

3.4.3. Осуществлением мероприятий по ТБ, ОТ и соблюдением природоохранного законодательства.

Стоимость услуг Генподрядчика составляет ___ процентов от стоимости Работ, выполненных Субподрядчиком.

3.5. Субподрядчик ежемесячно оплачивает услуги, оказываемые Генподрядчиком, в размере __ процентов от стоимости работ, выполненных Субподрядчиком в предыдущем месяце, вне зависимости от фактического объема услуг, оказанных Генподрядчиком в соответствующем месяце.

3.6. Факт оказания услуг, оказываемых Генподрядчиком, подтверждается ежемесячным Актом сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему Договору, подписываемым полномочными представителями Сторон.

3.7. Оплата услуг, оказываемых Генподрядчиком, осуществляется Субподрядчиком, начиная с месяца, в котором с Субподрядчиком был произведен расчет по одной из форм, предусмотренных пунктом 3.10. настоящего Договора в оплату выполненных работ в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Договора, банковским переводом на расчетный счет Генподрядчика на основании выставленного Генподрядчиком счета в течение 3 (Трех) банковских дней, с момента выполнения Генподрядчиком обязательств по одной из форм расчета, указанных в пункте 3.10. настоящего Договора, перед Субподрядчиком за выполненные им работы по настоящему Договору.

3.8. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с расчётного счета Генподрядчика.

3.9. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в валюте Российской Федерации.

3.10. Расчеты по настоящему Договору могут производиться по согласованию Сторон: 

а) перечислением денежных средств на расчетный счет Субподрядчика по реквизитам, указанным в Договоре - обязательства по оплате считаются выполненными с момента списания денежных средств со счета Генподрядчика;

б) векселями - обязательства по оплате считаются выполненными с момента передачи векселей представителям Субподрядчика; 

в) переуступкой долга – обязательства по оплате считаются выполненными с момента подписания соглашения об уступке долга.

3.11. Уступка прав (требований), принадлежащих Субподрядчику на основании настоящего Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Генподрядчика и осуществляется в том же порядке, что и согласование Договора.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Субподрядчик обязан:

4.1.1. До начала выполнения Работ представить Генподрядчику на утверждение проект производства работ (ППР), который после его утверждения остается в силе в течение всего срока действия настоящего Договора. 

4.1.2. Выполнить Работы в соответствии с утвержденной ПСД, положениями СНиП и соблюдением необходимых мероприятий по технике безопасности, противопожарных мероприятий, охране окружающей среды и промсанитарии. Завершить все Работы в сроки и в объеме, предусмотренные настоящим Договором и Графиком производства Работ (Приложение №2 к настоящему Договору).

Субподрядчик признает, что любые данные в документации могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ подробностей. Ошибки и пропуски, которые Субподрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными Свидетельствами о допуске к работам и разрешениями, не должны использоваться Субподрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и срока завершения выполненных им Работ. Субподрядчик, выявивший вышеуказанные ошибки и пропуски и не предупредивший Генподрядчика либо продолживший работу, не дожидаясь соответствующего указания Генподрядчика, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Генподрядчика о прекращении работы несет полную ответственность за некачественное выполнение Работ.

4.1.3. Выполнить Работы своими силами и средствами и/или с согласия Генподрядчика с привлечением третьих лиц. Возвести своими силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору.

При привлечении Субподрядчиком к выполнению работ третьих лиц осуществлять контроль за их деятельностью, нести ответственность за действия (бездействия) третьих лиц  как за свои собственные, а так же за неисполнение Договора в целом.

4.1.4. Поставить на строительную площадку необходимую строительную технику, материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия, осуществить их разгрузку и складирование. Используемые Субподрядчиком строительная техника, материалы, оборудование, конструкции и комплектующие изделия должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, отвечающие требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

4.1.5. Обеспечивать на строительной площадке создание здоровых, безопасных условий труда работников и безопасную эксплуатацию строительных машин и оборудования, инструмента и приспособлений, соблюдение правил и норм по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и требований пропускного и внутри-объектового режима.

4.1.6. Нести ответственность за действия своих сотрудников и привлеченных им третьих лиц в процессе осуществления производственной и хозяйственной деятельности на территории строительной площадки. Возмещать ущерб, причиненный своим работникам и привлеченным им третьим лицам в соответствии с ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях» № 125-ФЗ от 24.07.1998г.

4.1.7. До подписания Акта приемки работ по настоящему Договору, вывезти со строительной площадки мусор и промышленные отходы в места утилизации и захоронения.

4.1.8. Сдать Работы Генподрядчику в установленный срок и в состоянии, соответствующем ПСД. Качество Работ должно соответствовать установленным стандартам.

4.1.9. В рамках исполнения обязательств по настоящему Договору осуществлять все необходимые платежи, связанные с природопользованием, в том числе за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов и другие виды вредного воздействия. 

4.1.10. Содержать в чистоте территорию производства работ в соответствии с требованиями законодательства.

4.1.11. Осуществлять за свой счет погрузку-разгрузку и транспортировку отходов, строительного и бытового мусора в места утилизации и захоронения. 

4.1.12. Складировать промышленные отходы, подлежащие сдаче во вторсырье, в местах, указанных Генподрядчиком. 

4.1.13. Оперативно информировать Генподрядчика о ходе выполнения настоящего Договора и проблемах, выявленных в процессе его выполнения.

4.1.14. Немедленно известить Генподрядчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Генподрядчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных независящих от Субподрядчика обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок. 

4.1.15. Обеспечить наличие у своего персонала и персонала привлеченных им третьих лиц на месте производства Работ удостоверения личности и предъявление его по требованию инспектирующих должностных лиц Генподрядчика или Заказчика.

4.1.16. Проводить Работы силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, представив перед началом проведения Работ и в составе исполнительной документации копии всех документов, подтверждающих квалификацию персонала, наличие допусков, лицензий и разрешений, необходимых для проведения Работ. Незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня следующего за днем наступления соответствующего обстоятельства, сообщать Генподрядчику об аннулировании, признании недействительными или утрате силы по другим основаниям каких-либо допусков Субподрядчика, выданных СРО, разрешений, согласований или лицензий, необходимых для исполнения Субподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, а также получить соответствующие допуски, разрешения, согласования или лицензии в срок, обеспечивающий надлежащее исполнение Субподрядчиком условий настоящего Договора.

Если во время производства Работ законом или иным нормативным актом будет установлена необходимость для Субподрядчика получить дополнительные допуски, разрешения и/или лицензии, Субподрядчик направит Генподрядчику соответствующее уведомление и в разумный срок получит необходимые допуски, разрешения и/или лицензии. Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного акта не будет рассматриваться для целей Договора как обстоятельство непреодолимой силы и Субподрядчик не будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное.

Обеспечить наличие всех необходимых лицензий, сертификатов, разрешений, свидетельств о допуске к выполняемым по настоящему Договору работам и их действительность на протяжении всего срока действия Договора.

4.1.17. Организовать и обеспечить охрану сооружений, материалов и оборудования, находящихся на строительных площадках, а также иного имущества, принадлежащего как Генподрядчику, так и третьим лицам, и переданного Субподрядчику по соответствующим актам для исполнения последним предусмотренных настоящим Договором Работ до сдачи их результата Генподрядчику по Акту приемки работ по Договору.

4.1.18. В случае нахождения на территории строительной площадки третьих лиц (в соответствии с условиями заключенных Субподрядчиком соответствующих договоров) Субподрядчик обязуется принять все меры по недопущению фотографирования и составления планов частей Объекта, расположенных на территории строительной площадки без письменного согласия Генподрядчика. 

4.1.19. Ежемесячно предоставлять Генподрядчику акты приемки выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат, журнал учета выполненных работ и исполнительную документацию на выполненные работы. Исполнительная документация оформляется и передается Генподрядчику на бумажном носителе в    3-х (Трех) экземплярах и на электронном носителе – в 1-ом (Одном) экземпляре.

4.1.20. В случаях использования Субподрядчиком предоставленных Генподрядчиком зданий, сооружений, строительных материалов, электроэнергии, воды, пара, сжатого воздуха и других ресурсов, оказания Генподрядчиком услуг центральной строительной лабораторией, услуг по транспортировке грузов в адрес Субподрядчика, связи, бытового обслуживания и прочих услуг Субподрядчик обязан оплатить Генподрядчику стоимость предоставленных ресурсов и услуг путем заключения соответствующих договоров.

4.1.21. Своевременно оплачивать предоставленные Генподрядчиком услуги. 

4.1.22. По письменному запросу Генподрядчика предоставлять дополнительные данные о ходе Работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие МТР поставки Субподрядчика и других данных, имеющих отношение к выполняемым Субподрядчиком Работам.

4.1.23. Обязуется уведомлять Генподрядчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

- аварии (в течение 2 (Двух) часов);

- в течение суток о любом несчастном случае независимо от степени его тяжести по форме Приложения 13.2., установленной Минтрудом России в «Положении о расследовании и учете несчастных случаев на производстве», а в течение недели, после окончания расследования, предоставлять копии материалов специального расследования несчастных случаев;

- хищения и иные противоправные действия (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

- арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

- забастовки Персонала Субподрядчика, действия третьих лиц, включая органы власти и местного самоуправления прямо или косвенно касающиеся Объекта и взаиморасчетов Сторон и обязательств Сторон по Договору (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

- иные обстоятельства, факты, сообщения в средствах массовой информации (СМИ) и т.п. (в течение 24 (Двадцати четырех) часов);

4.1.24. Направлять Генподрядчику копию всей переписки, связанной с исполнением договора страхования строительно-монтажных работ, заключенного в соответствии с п. 4.1.25. Договора, а также привлекать представителей Генподрядчика для участия во всех переговорах при наступлении страховых случаев, предусмотренных договором страхования строительно-монтажных работ.

4.1.25. В течение 14-ти календарных дней с даты подписания настоящего Договора Субподрядчик обязан заключить договор страхования строительно-монтажных работ, выполняемых по настоящему Договору, на условиях, указанных в Приложении №5 к настоящему Договору («Требования к страховой компании и существенные условия договора страхования для вновь заключаемых договоров подряда») и представить Генподрядчику копию указанного договора.

4.1.26. В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора, осуществить оплату страховой премии по договору страхования строительно-монтажных работ, заключенному в соответствии с п. 4.1.25. настоящего Договора, и представить Генподрядчику копии платежных документов, подтверждающих факт оплаты страховой премии.

4.1.27. Дает свое согласие и не вправе отказываться от выполнения письменных указаний и поручений Генподрядчика как в части сокращения объемов выполняемых Работ, прекращения и/или исключения отдельных видов Работ по Договору, так и в части увеличения объемов и/или отдельных видов Работ.

4.1.28. Исполнять другие обязанности в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.

4.2. Субподрядчик вправе:

4.2.1. Выполнить и сдать Работы досрочно только по письменному согласованию с Генподрядчиком, при этом досрочное выполнение не влечет обязательств по изменению условий оплаты по Договору. 

4.2.2. При необходимости по предварительному письменному согласованию с Генподрядчиком заключать Договоры субсубподряда неся при этом ответственность за действия Субсубподрядчиков, как за свои собственные. При согласовании привлечения Субсубподрядчика Субподрядчик предоставляет Генподрядчику, в том числе, следующую информацию: наименование, адрес, ОГРН, ИНН, КПП Субсубподрядчика; проект Договора с Субсубподрядчиком; сведения об объемах выполнения Работ; пофамильный перечень персонала Субсубподрядчика, задействованного при производстве Работ; копии документов, подтверждающих наличие у Субсубподрядчика и его персонала допусков, лицензий и разрешений, необходимых для выполнения Работ.

4.3. Генподрядчик обязан:

4.3.1. Обеспечить готовность Объекта к производству Работ, передав по акту Субподрядчику строительную площадку и утвержденную «в производство работ» проектную документацию на Работы по настоящему Договору.

Проектная документация передается Субподрядчику на бумажном носителе в 2 (Двух) экземплярах и на электронном носителе в 1 (Одном) экземпляре.

4.3.2. Своевременно в соответствии с условиями настоящего Договора принять и оплатить выполненные Субподрядчиком Работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.

4.3.3. В целях выполнения Субподрядчиком предусмотренных настоящим Договором Работ обеспечить допуск Субподрядчика к месту выполнения Работ, предоставить ему необходимую техническую документацию.

4.3.4. При допуске Субподрядчика к производству Работ указывать места для размещения промышленных отходов, подлежащих сдаче во вторсырье.

4.3.5. Назначить на площадке своего представителя, который от имени Генподрядчика и совместно с Субподрядчиком осуществляет контроль и технический надзор за соответствием выполняемых Субподрядчиком Работ рабочим чертежам, строительным нормам и правилам, а материалов, изделий и конструкций - государственным стандартам и техническим условиям, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика.

4.3.6. Оказывать Субподрядчику услуги, связанные с обеспечением технической документацией и координацией Работ, выполняемых Субподрядчиком, приемкой от Субподрядчика и сдачей Заказчику Работ, а так же иные инжиниринговые услуги.

4.3.7. При невозможности исполнения Генподрядчиком обязательств, указанных в Договоре из-за просрочки исполнения Субподрядчиком своих обязательств, срок исполнения вышеуказанных обязательств Генподрядчика соразмерно продлевается.

4.4. Права Генподрядчика:

4.4.1. Генподрядчик вправе в любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Субподрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.4.2. Проверять деятельность Субподрядчика в части соблюдения им требований по технике безопасности и охране труда, противопожарных мероприятий, законодательства (в т.ч. природоохранного) и санитарного состояния территории. При выявлении нарушений требований по технике безопасности и охране труда, противопожарных мероприятий, законодательства (в т.ч. природоохранного) и санитарного состояния территории Генподрядчик вправе приостановить производство работ до устранения выявленных нарушений.

4.4.3. В случае предъявления инспектирующими или иными организациями штрафных санкций за факты нарушения требований законодательства, правил по технике безопасности и охране труда, а также за сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов в непредназначенных для этих целей местах, произошедшие по вине Субподрядчика, взыскивать с него суммы причиненного ущерба.

4.4.4. Если Субподрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Генподрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор и потребовать возмещения убытков.

4.4.5. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Генподрядчик вправе назначить Субподрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Субподрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Субподрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

4.4.6. Генподрядчик может в любое время до сдачи ему результатов Работ отказаться от Договора, уплатив Субподрядчику часть установленной цены, пропорциональную части Работ, выполненных до получения от Генподрядчика извещения о досрочном расторжении настоящего Договора, возмещение убытков в указанном случае Генподрядчиком не производится.

4.4.7. Генподрядчик может в любое время до сдачи ему результатов Работ отказаться от частичного исполнения Договора, при условии направления за 30 календарных дней до наступления даты отказа от выполнения соответствующих  Работ уведомления с указанием исключаемых объемов и/или отдельных видов Работ. Компенсация расходов и возмещение убытков в указанном случае Генподрядчиком не производится.

4.4.8. В случае если Субподрядчик допускает два и более случая документально подтвержденных Генподрядчиком недостатков в работе, которые делают ее результат не пригодными для предусмотренного Договором использования, лишается Свидетельства о допуске к работам и/или иного разрешения (документа), необходимого для выполнения работ, допускает случай нарушения требований техники безопасности и охраны труда, нарушения требований охраны окружающей среды, повлекший за собой чрезвычайную экологическую ситуацию, Генподрядчик вправе отказаться от исполнения Договора. 

4.4.9. Если, по не зависящим от Сторон причинам, Работы по настоящему Договору приостановлены или объект строительства законсервирован, Генподрядчик письменно извещает о данных обстоятельствах Субподрядчика путём направления Субподрядчику соответствующего письменного уведомления с указанием даты, с которой начинается полное или частичное приостановление Работ по настоящему Договору, но не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до такой даты. Одновременно с этим Генподрядчик назначает срок для проведения переговоров с целью заключения Дополнительного соглашения с Субподрядчиком, в котором Стороны определяют срок, на который Работы по настоящему Договору полностью или частично приостанавливаются, права и обязанности друг друга, предусматривают конкретные меры, связанные с приостановлением Работ и направленные на снижение затрат и предотвращение убытков, вызванных данными обстоятельствами.

4.4.10. Субподрядчик, получив уведомление о приостановлении Работ по настоящему Договору, незамедлительно принимает все возможные и достаточные меры по приостановлению Работ, направленные на снижение затрат и предотвращение убытков, вызванных данными обстоятельствами.

4.4.11. При изменении обстоятельств, вызвавших приостановление Работ по настоящему Договору, Генподрядчик имеет право направить Субподрядчику указание о продолжении Работ по настоящему Договору. При этом Субподрядчик обязуется принять такое указание к исполнению настолько оперативно, насколько это возможно, но не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

4.4.12. Приостановить производство Работ при обнаружении отступлений от Технического задания, Сметной и иной документации, законодательства Российской Федерации, действующих норм и правил, в том числе в случае, указанном в п.4.4.13. настоящего Договора, на время, требуемое для устранения таких нарушений или их последствий. Приостановка Работ не влечет права Субподрядчика на продление сроков производства Работ (этапов Работ), установленных настоящим Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, Генподрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

4.4.13. Изымать пропуска и не допускать на территорию Генподрядчика работников Субподрядчика и (или) привлеченных им Субсубподрядчиков при выявлении с их стороны нарушений пропускного и внутриобъектного режима, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, природоохранного законодательства.

4.4.14. Поручить Субподрядчику выполнение дополнительных Работ в пределах их общей стоимости, а также объемов и видов Работ, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору.

4.5. Субподрядчик, подписав настоящий Договор, подтверждает, что:

Именно Субподрядчик несет полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами и Регламентами Генподрядчика и Заказчика.

Субподрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения Работ.

Субподрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ. Субподрядчик тщательно изучил все Регламенты Генподрядчика и Заказчика и подтверждает готовность неукоснительного их соблюдения в полном объеме предъявляемых Генподрядчиком требований.

5. Сроки выполнения Работ

5.1. Сроки начала и окончания Работ (Этапов работ) определяются Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору), Графиком производства Работ (Приложение №2 к настоящему Договору) и дополнительными соглашениями. Окончательный срок сдачи выполненных надлежащим образом Работ, определенных настоящим Договором и Приложениями к нему, устанавливается до _____ года включительно.

5.2. Работы (Этапы работ), предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, могут быть начаты ранее указанного в Графике производства Работ (Приложение №2 к настоящему Договору) срока только по предварительному согласованию с Генподрядчиком и достижения Сторонами согласия по вопросу определения стоимости выполняемых Работ (Этапов работ), оформленном в виде дополнительного соглашения Сторон и подписанном уполномоченными на это представителями Сторон.

5.3. Изменения Графика производства Работ (Приложение №2 к настоящему Договору) производятся на основании дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

5.4. Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для требований Субподрядчика о продлении Срока выполнения Работ, за исключением случаев, прямо оговоренных в условиях Договора.

6. Приемка Работ

6.1. Приемка Генподрядчиком выполненных Субподрядчиком Работ осуществляется ежемесячно, в соответствии с Графиком производства Работ (Приложение №2 к настоящему Договору). Для осуществления приемки Субподрядчик не позднее 25-го числа текущего месяца предоставляет Генподрядчику Акты приемки выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат в 3 (Трех) экземплярах, журнал учета выполненных работ, исполнительную документацию на выполненные работы, счет-фактуру и счета на оплату.

В соответствии с Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.99 №100 “Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ” Акты приемки выполненных строительно-монтажных работ предоставляются по форме №КС-2 “Акт о приемке выполненных работ”, журнал учета выполненных работ - по форме № КС-6а, справка о стоимости выполненных работ – по форме № КС-3 “Справка о стоимости выполненных работ и затрат”.

6.2. Для приемки Работ выполненных Субподрядчиком, Генподрядчик вправе привлекать третье лицо. Все мотивированные исправления такого лица в актах о приемке выполненных работ (если таковые будут) будут считаться исправлениями Генподрядчика. Все мотивированные замечания такого лица (если таковые будут) в отношении содержащейся в Актах информации будут считаться замечаниями Генподрядчика, который несет ответственность перед Субподрядчиком за действия лица, давшего замечания. Субподрядчик обязан незамедлительно устранить замечания, признанные обоснованными, внести соответствующие исправления и повторно представить Акты приемки выполненных работ.

6.3. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами Актов приемки выполненных работ в соответствии с п.6.1. настоящего Договора. Генподрядчик обязан не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления к приемке Работ с участием Субподрядчика осмотреть и принять выполненные Работы, а при обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат Работ или иных недостатков в Работах немедленно письменно заявить об этом Субподрядчику. Субподрядчик обязан устранить выявленные недостатки в срок, не превышающий 5 (Пяти) календарных дней со дня получения требования Генподрядчика, если, с учетом характера выявленных недостатков, они не могут быть устранены в более короткий срок.

6.4. Право Генподрядчика на частичный или полный отказ в принятии предъявленных Субподрядчиком к приемке Работ наступает в случаях:

- выявления брака или недоделок в результатах Работ;

- отсутствия исполнительной документации;

- выявления несогласованных с Генподрядчиком отступлений от проекта;

- не подтверждения объемов Работ фактическим освидетельствованием;

- неисполнения Субподрядчиком иных действий, предшествующих предъявлению Работ и предписываемых ему нормативными правовыми актами или условиями настоящего Договора.

6.5. При отказе Генподрядчика от приемки выполненных Работ в связи с обнаруженными недостатками Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. После устранения указанных недостатков, Стороны повторно осуществляют приемку результата работ в порядке, предусмотренном настоящим разделом. В случае не подписания данного акта Субподрядчиком в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента его составления без мотивированного отказа, замечания считаются принятыми Сторонами. 

6.6. Если отступления в Работах от условий настоящего Договора или иные недостатки результата Работ не были устранены в установленный Генподрядчиком срок, либо являются неустранимыми и существенными, Генподрядчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор и потребовать от Субподрядчика возмещения причиненных убытков.

6.7. Генподрядчик, обнаруживший после приемки Работ отступления от проектной документации, условий настоящего Договора и действующих нормативных документов, не согласованные с Генподрядчиком, или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Субподрядчиком, обязан известить Субподрядчика в течение 7 (Семи) календарных дней с момента их обнаружения. Субподрядчик обязан немедленно приступить к их устранению своими силами и за свой счёт.

6.8. Сдача надлежаще выполненных в полном объеме и завершенных по настоящему Договору Работ и их окончательная приемка Генподрядчиком оформляется Актом приемки работ по Договору, подписанным обеими Сторонами и составленным в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

6.9. За 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты приемки Работ, Субподрядчик извещает Генподрядчика о готовности законченных выполнением Работ к сдаче приемочной комиссии и передает Генподрядчику исполнительную документацию на выполненные Работы на бумажном носителе в 3 (Трех) экземплярах и на электронном носителе в 1 (Одном) экземпляре. Генподрядчик, получивший извещение Субподрядчика о готовности к сдаче Работ, обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения такого извещения приступить к его приемке и с участием Субподрядчика осмотреть выполненный результат Работ. 

Если порученные Субподрядчику Работы по своему содержанию будут обеспечивать возможность ввода Объекта в эксплуатацию, Генподрядчик правомочен совместить свою приемку Работ с работой рабочей комиссии Заказчика по приемке. При этом все требования и замечания таких комиссий в отношении Работ Субподрядчика будут требованиями и замечаниями Генподрядчика.

6.10. Приемка Работ производится Генподрядчиком на основе результатов проведенных с участием Субподрядчика обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений, исполнительной документации, подтверждающей соответствие принимаемых Работ утвержденной ПСД.

6.11. Скрытые Работы подлежат приемке Генподрядчиком перед производством последующих работ.

Субподрядчик письменно, не позднее, чем за 24 (Двадцать четыре) часа до начала приемки, уведомляет Генподрядчика о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. 

В случае если Генподрядчик был должным образом уведомлен о необходимости приемки Скрытых Работ и не прибыл в назначенное время, Субподрядчик имеет право составить односторонний акт и закрыть Работы, при этом ответственность за качество Скрытых работ несет Субподрядчик.

В случаях, если Генподрядчик не был информирован или информирован с опозданием о закрытии Работ, Субподрядчик, согласно указанию Генподрядчика, за свой счет должен открыть, а затем восстановить данную часть Скрытых Работ.

Готовность принимаемых Скрытых Работ подтверждается уполномоченными лицами в соответствии с порядком, установленным СНиП.

6.12. В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные Работы, подлежащие закрытию, Генподрядчик дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Субподрядчиком. Субподрядчик обязан своими силами и за свой счет в течение 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой получения предписания, если иной срок не установлен Генподрядчиком в предписании, переделать эти Работы для обеспечения надлежащего качества согласно документации, СНиП и повторно предъявить их к приемке Генподрядчику. При наличии документального обоснования по согласованию с Генподрядчиком данный срок может быть увеличен. Устранение указанных недостатков не влечет переноса установленного настоящим Договором срока выполнения Работ (этапа Работ) и не исключает ответственности Субподрядчика за его нарушения.

6.13. Оказание Генподрядчиком услуг, указанных в п. 3.4. настоящего Договора, оформляется не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, путем подписания представителями Сторон Акта о приемке оказанных услуг и предоставлением Генподрядчиком счета на оплату их стоимости. Генподрядчик представляет Субподрядчику в двух экземплярах Акт о приемке оказанных услуг, который в течение 5-ти рабочих дней с момента получения Субподрядчик обязан рассмотреть, подписать и один экземпляр возвратить Генподрядчику.

6.14. Право собственности на имущество, результаты выполненных третьими лицами работ, приобретенные Субподрядчиком в процессе исполнения настоящего Договора, переходят в собственность Генподрядчика с момента подписания Генподрядчиком Акта приемки работ по Договору согласно настоящего Раздела настоящего Договора и подписания других первичных документов.

6.15. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Субподрядчиком работ по устранению недостатков, в т.ч. в случае пропуска срока установленного Генподрядчиком на их устранение, Генподрядчик имеет право устранить их своими силами или силами третьих лиц и потребовать от Субподрядчика возмещения понесенных расходов. Субподрядчик обязан возместить расходы Генподрядчика, указанные в настоящем пункте, в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты получения соответствующего письменного требования Генподрядчика.

7. Ответственность, санкции и гарантии Сторон

7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Ответственность Субподрядчика:

7.2.1. Субподрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество используемых им при производстве Работ материалов, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.

7.2.2. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ, отвечает Субподрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Генподрядчик. 

7.2.3. Субподрядчик несет ответственность за сохранность переданной ему Генподрядчиком документации и материалов.

7.2.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Генподрядчиком в порядке, установленном в разделе 6 настоящего Договора, несет Субподрядчик.

7.2.5. В случае привлечения для выполнения Работ субсубподрядчиков, не согласованных с Генподрядчиком в порядке, определенном настоящим Договором, Субподрядчик уплачивает Генподрядчику штраф в размере 3-х (Трех) процентов от стоимости Работ по настоящему Договору.

7.2.6. В случае просрочки Субподрядчиком выполнения Работ, в том числе и сроков устранения недостатков, выявленных в ходе приемки работ, их результат признается некачественным и Субподрядчик уплачивает Генподрядчику неустойку в размере 1/360 двойной ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком России, исчисленной исходя из цены настоящего Договора за каждый день просрочки. 

Уплата Субподрядчиком неустойки не лишает Генподрядчика права требовать от Субподрядчика уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в отношении уплаченной предварительной оплаты (аванса).

7.2.7. В случае, если Генподрядчиком выплачена предварительная оплата (аванс), за просрочку выполнения работ/оказания услуг [поставки товара] на срок более 60 календарных дней, Генподрядчик вправе независимо от уплаты Субподрядчиком  неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами согласно п. 7.2.6. настоящего Договора потребовать уплаты Субподрядчиком штрафа в размере суммы выплаченной предварительной оплаты (аванса).

7.2.8. В случае несвоевременного освобождения Строительной площадки от собственной строительной техники и расходных материалов, неиспользованных материалов, Субподрядчик обязан уплатить Генподрядчику неустойку в размере __ процента от стоимости Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

7.2.9. За задержку более чем на 10 (Десять) календарных дней сроков устранения, указанных в соответствующем акте, брака, дефектов и/или недоделок в выполненных Субподрядчиком Работах, и/или не заменит некачественные Материалы поставки Субподрядчика, выявленных в течение Срока действия настоящего Договора, Субподрядчик обязан уплатить Генподрядчику неустойку в размере  __ процента от общей месячной стоимости Работ по настоящему Договору в месяце нарушения за каждый день просрочки.

7.2.10. Субподрядчик несет предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации ответственность перед Генподрядчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных выдаваемой документацией и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

7.2.11. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Субподрядчиком своих обязательств, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором, Субподрядчик возмещает Генподрядчику все причиненные убытки сверх штрафных санкций в полном объеме.

7.2.12. Приемка Генподрядчиком отдельных этапов Работ не освобождает Субподрядчика от ответственности за несоответствие результата Работ в целом требованиям настоящего Договора, законодательства Российской Федерации, действующих норм и правил.

7.3. В случае нарушения Генподрядчиком сроков оплаты выполненных Работ, Субподрядчик вправе потребовать уплаты Генподрядчиком неустойки в размере 1/360 ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком России, исчисленной исходя из  несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более ___ процентов несвоевременно оплаченной суммы.

7.4. Неустойка и/или иные штрафные санкции за ненадлежащее исполнение (неисполнение) Генподрядчиком обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса) не устанавливается, если иное не предусмотрено законодательством.

7.5. Ответственность Генподрядчика за причиненные Субподрядчику убытки ограничивается реальным ущербом, но не более цены настоящего Договора.

7.6. В случае, если Субподрядчик:

7.6.1. не заключит договор страхования строительно-монтажных работ, или

7.6.2. нарушит установленный п. 4.1.26. настоящего Договора срок оплаты страховой премии по договору страхования строительно-монтажных работ, заключенному в соответствии с п. 4.1.25. настоящего Договора, или

7.6.3. заключит договор страхования строительно-монтажных работ в нарушение требований, предусмотренных п. 4.1.25. настоящего Договора, Генподрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере  _ % от стоимости выполняемых Субподрядчиком по настоящему Договору Работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора.

7.7. Субподрядчик гарантирует обеспечение качественного выполнения Работ в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

7.8. Гарантии по Договору:

7.8.1. Субподрядчик гарантирует, что выполненные им и сданные Генподрядчику Работы, соответствуют проектно-сметной документации и Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Договору).

7.8.2. Субподрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации или ненадлежащего ремонта Объекта, Материалов.

7.8.3. При обнаружении дефектов в Гарантийный период Генподрядчик назначает Комиссию для расследования причин случившегося, письменно извещает Субподрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия Представителей Субподрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия Представителей Субподрядчика, либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Генподрядчиком в одностороннем порядке. Течение срока исковой давности начинается с даты вручения указанного заявления о недостатках непосредственно Субподрядчику либо с даты отправления заявления по почте или факсу.

7.8.4. В течение Гарантийного периода Субподрядчик обязан по письменному требованию Генподрядчика, в срок, установленный Генподрядчиком, своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Субподрядчиком обязательств по Договору, включая замену дефектных конструкций поставки Субподрядчика, либо их частей, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7.8.5. Гарантийный срок на результат выполненных Работ составляет 36 месяцев со дня подписания Акта приемки работ по настоящему Договору.

7.8.6. После устранения Субподрядчиком недостатков (дефектов), отмеченных в Акте, составляется Акт устранения недостатков.

7.8.7. Генподрядчик вправе собственными силами и (или) силами третьих лиц выполнить Работы по устранению недостатков, выявленных как в ходе приемки результатов Работ, так и в течение гарантийного срока, с отнесением на Субподрядчика расходов по устранению указанных недостатков. При этом Субподрядчик обязан возместить указанные расходы в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного требования.

7.9. Если Субподрядчик после завершения Работ по настоящему Договору оставит на месте их выполнения, принадлежащие ему материалы или строительный мусор, то Генподрядчик вправе задержать окончательную оплату Работ до момента устранения указанных недостатков.

7.10. Субподрядчик несет ответственность за деятельность привлеченных им субсубподрядчиков, в том числе за сроки, качество выполняемых ими Работ, а также за соблюдение субсубподрядчиками и их работниками требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, природоохранного законодательства, пропускного и внутриобъектового режима.

Субсубподрядчики не вправе предъявлять к Генподрядчику требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с Субподрядчиком. Субподрядчик гарантирует освобождение Генподрядчика от выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, возникшим из договорных и трудовых отношений со всеми участвовавшими в Работах субсубподрядчиками.

7.11. В случае нарушения Субподрядчиком и его работниками пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, природоохранного законодательства, если они зафиксированы Актом, подписанным ответственными работниками Генподрядчика/Заказчика или надзорными органами или пожарной частью, Субподрядчик несет ответственность в соответствии с нормами отраслевого законодательства.

Штрафные санкции за нарушение техники безопасности уплачиваются Субподрядчиком как в случае нарушений со стороны самого Субподрядчика, так и в случае нарушений со стороны привлеченных им субсубподрядчиков в соответствии с Приложением №6 к Договору. 

7.12. В случае неоднократных (более двух раз) нарушений Субподрядчиком или его работниками пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, природоохранного законодательства, а также если деятельность Субподрядчика может нанести Генподрядчику материальный ущерб либо ущерб его деловой репутации, представлять опасность здоровью и жизни людей или окружающей среде, Генподрядчик вправе остановить выполнение Работ, отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке и потребовать возмещение причиненных убытков.

7.13. В случае, если в результате составления и выставления Субподрядчиком счетов-фактур с нарушением порядка, установленного законодательством Российской Федерации, Генподрядчик понес расходы, связанные с уплатой доначисленных налоговыми органами сумм налога на добавленную стоимость, а также сумм соответствующих пеней и налоговых санкций, Субподрядчик обязан полностью компенсировать Генподрядчику сумму таких расходов.

Основанием для компенсации расходов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, является соответствующие решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Субподрядчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения соответствующего письменного требования Генподрядчика.

7.14. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны, нарушившие условия Договора, от исполнения своих обязательств в натуре.

7.15. Обязанность Субподрядчика по уплате неустойки за нарушение обязательств по Договору возникает с момента получения письменного требования об этом, направленного Генподрядчиком. Требование считается полученным Субподрядчиком по истечении 7 (Семи) дней с момента почтовой отправки данного требования в адрес Субподрядчика Генподрядчиком.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы).

Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны подразумевают: пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, массовые беспорядки. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств.

8.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее, чем через 3 (Три) календарных дня после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-Промышленной Палатой Российской Федерации (или ее региональным подразделением) или иным компетентным органом власти.

8.4. Срок действия Договора автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о расторжении Договора.

9. Срок действия Договора. Досрочное расторжение Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с  ___  года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. Генподрядчик вправе расторгнуть Договор, уведомив об этом Субподрядчика в письменном виде, в случаях:

9.2.1. когда Субподрядчик:

- допускает задержку начала выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Генподрядчика;

- допускает два и более случая документально подтвержденных Генподрядчиком отступлений от условий Договора, ухудшающих результаты Работ (брак в работе, некачественные Материалы поставки Субподрядчика); и/или

- допускает документально подтвержденный случай нарушения сроков выполнения Работ (Этапа Работ), установленных Графиком производства Работ (Приложение №2 к настоящему Договору); и/или

- допускает два и более случая документально подтвержденных Генподрядчиком недостатков в Работе, которые делают ее результат не пригодным для предусмотренного Договором использования; и/или

- лишается Свидетельства о допуске к работам (иного разрешения/документа, необходимого для выполнения Работ) на выполнение Работ и услуг (происходит аннулирование и/или окончание срока действия Свидетельства о допуске к работам либо иного разрешения/документа, необходимого для выполнения Работ); и/или

- при выполнении Работ допускает случай нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекший за собой несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу и т.д.

9.2.2. По иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.3. Субподрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

9.4. Генподрядчик в любое время до сдачи ему результата Работы (Этапа Работы) вправе отказаться от Договора, уплатив Субподрядчику часть установленной стоимости, пропорциональную части работы, выполненной до получения извещения об отказе Генподрядчика от исполнения Договора.

9.5. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения понесенных им убытков при условии, что Субподрядчик своевременно не приступает к исполнению настоящего Договора или выполняет Работы (Этап Работы) настолько медленно, что окончание ее к сроку, определенному настоящим Договором, становится явно невозможным.

9.6. Уведомление об одностороннем расторжении настоящего Договора по основаниям, оговоренным в пункте 9.2 настоящего Договора, вручается Субподрядчику за 20 (Двадцать) календарных дней до предполагаемой Даты одностороннего расторжения настоящего Договора. 

В этом случае Субподрядчик, до Даты одностороннего отказа от настоящего Договора обязан прекратить выполнение Работ на Объекте, передать Генподрядчику объекты незавершенного строительства, всю Рабочую, Исполнительную и иную документацию, Материалы, вывести со Строительной площадки собственную Строительную технику и неиспользованные расходные материалы, а Генподрядчик обязан оплатить Субподрядчику часть цены, включая стоимость поставленных Материалов поставки Субподрядчика, в объеме, определяемом ими в Дополнительном соглашении к настоящему Договору.

9.7. Оплата Работ, выполненных Субподрядчиком после вручения Субподрядчику Уведомления об одностороннем расторжении настоящего Договора по основаниям, оговоренным в пункте 9.2. настоящего Договора, а также возмещение убытков, Генподрядчиком не производятся.

9.8. В случае, если до Даты расторжения настоящего Договора Субподрядчик не передал Генподрядчику объекты незавершенного строительства, Рабочую и Исполнительную и иную документацию, Материалы, Генподрядчик  вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Работ.

9.9. Генподрядчик, отказавшийся от исполнения настоящего Договора по основаниям, указанным в пункте 9.2. Договора, вправе, с Даты отказа от Договора, привлечь для завершения Работ по Договору нового Субподрядчика.

9.10. Расторжение настоящего Договора по любой из причин не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств, возникших до момента расторжения настоящего Договора.

10. Конфиденциальность полученной Сторонами информации

10.1. Если одна из Сторон в ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищенных законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, она не вправе сообщать ее третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

10.2. Условия настоящего Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и в последующие 2 (Два) года с момента прекращения его действия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц или иных органов, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.3. Конфиденциальными являются все полученные Генподрядчиком и Субподрядчиком друг от друга в процессе исполнения настоящего Договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.

10.4. Субподрядчик не должен без предварительного письменного согласия Генподрядчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.

11. Разрешение споров

(Вариант) 11.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению путем переговоров между Сторонами, при не достижении соглашения по спору спор подлежит передаче на рассмотрение в Третейский суд при НП СРО «ГС СКФО» (г.Махачкала, пр.Акушинского 98е,).

12. Заключительные положения

12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

12.3. Все юридически значимые заявления (извещения, уведомления, требования, претензии и т.п.) и сообщения должны направляться по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре и приобретают юридическую силу с момента доставки адресату.

12.4. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении своих адресов и банковских реквизитов в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента таких изменений путем направления телеграммы/письма с уведомлением или посредством письменного извещения под расписку на копии. В случае не уведомления в указанный срок одной Стороной об изменении адресов и банковских реквизитов направление другой Стороной уведомления или платежа по старым реквизитам считается надлежаще исполненным.

12.5. На Сторону, нарушившую обязанность, указанную в п.12.4. настоящего Договора, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски отсутствия у контрагента актуальной информации об адресе для направления соответствующих заявлений и сообщений. В частности, все заявления, указанные в п.12.3. настоящего Договора считаются доставленными, а их юридические последствия – возникшими при условии доставки по предыдущему, доведенному до сведения отправителя адресу получателя.

12.6. Любой документ, направляемый в соответствии с настоящим Договором, должен быть составлен в письменной форме и подписан лицом, уполномоченным действовать от имени направляющей его Стороны. 

Документ будет считаться полученным:

- в случае отправления по почте или телеграммой - в момент, указанный на уведомлении о вручении, независимо от наличия у лица, принявшего корреспонденцию, соответствующих полномочий;

- в случае вручения лично - в дату и время фактического вручения;

- в случае передачи по факсимильной связи - в дату и время отправления, подтвержденного протоколом передачи, распечатанным факсимильным аппаратом отправителя. В случае, если передача по факсимильной связи осуществляется вне обычных рабочих часов, документ будет считаться полученным в 10.00 следующего рабочего дня.

12.7. Субподрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Генподрядчика.

12.8. В случае обнаружения ценностей, представляющих художественную, историческую, и иную культурную ценность, Субподрядчик обязан выполнить все действия в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

12.9. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

12.10. Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный ущерб другой Стороне.

12.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13. Список Приложений

13.1. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие Приложения:

	№ 
	Наименование 

	1
	Техническое задание

	2
	График производства Работ

	3
	Расчет стоимости Работ 

	4
	Требования к банку-гаранту, банку-векселедателю

	5
	Требования к страховой компании и существенные условия    договора страхования для вновь заключаемых договоров подряда

	6
	Ответственность Субподрядчика за нарушение правил техники безопасности на строительной площадке


14. Место нахождения и реквизиты Сторон

Генподрядчик




Субподрядчик

	Место нахождения:

Почтовый адрес: 

тел.: 

факс 

e-mail: 

Банковские реквизиты:

ИНН   КПП 

р/с 

 к/с 


	Место нахождения:  

Почтовый адрес

тел. 

факс 

 e-mail: 

Банковские реквизиты:

ИНН, КПП ,

р/с 

к/с 

БИК 

	_________________  
	___________________ 




